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Znak: SZP.215 -34/18
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Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na zawarte poniżej pytania:

1. Wnosimy o potwierdzenie, że wskazany na str. 4 PFU „Audyt źródła ciepła…” był wyłącznie podstawą do sporządzenia PFU, nie jest dokumentem wiążącym dla oferentów w tym postępowaniu.
1. Jeśli ww. audyt jest wiążący w tym postępowaniu wnosimy o jego zamieszczenie w pełnej wersji na stronie Zamawiającego jako załącznik do materiałów przetargowych.
1. W SIWZ w zał. 2 Zamawiający wymaga wykonania „podajniki oświetlenie”. Prosimy o doprecyzowanie wymaganego zakresu prac.
1. W PFU na stronie 6 napisano o „montażu instalacji i urządzeń elektrycznych w tym ….. oświetlenie, gniazda ….”.
na str. 18 PFU zapisano o konieczności wykonania:
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Wnosimy o wyjaśnienie, czy oświetlenie i gniazda są również przedmiotem postępowania, czy tylko opisano je w PFU.
1. Jeśli oświetlenie w kotłowni jest również przedmiotem realizacji prac – wnosimy o przedstawienie wymogów dla tej instalacji (rodzaje opraw, itp.).
1. Zważywszy, że Zamawiający będzie odbiorcą wytworzonego przez kotły ciepła wnosimy o potwierdzenie, że paliwo, wodę i energię elektryczną na czas prób, ruchu próbnego i uruchomienia dostarcza Zamawiający.
1. Na str. 10 PFU zapisano:
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zaś na stronie 17 PFU zapisano
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Wnosimy o wyjaśnienie:
1. czy mają to być zasobniki buforowe (dwa lub więcej – liczba mnoga) o łącznej pojemności 20 m3, jak na stronie 10
1. czy ma to być jeden zbiornik buforowy o pojemności nie mniejszej niż 20 m3 (jak na str. 17)
1. W PFU na str. 12 Zamawiający wymaga od Wykonawcy by ten oszacował możliwości nośne dróg, które posłużą do dostaw paliwa. 
Kotłownia dotychczas była kotłownią biomasową. Wykonawca nie ma w zakresie tego postępowania wykonywania dróg, nie będzie również dostawcą paliwa w trakcie eksploatacji kotłowni, nie będzie miał wpływu na wybór dostawcy biomasy i środków transportu jakimi będzie ona dostarczana do kotłowni. Wnosimy o usunięcie zapisu o szacowaniu możliwości nośności dróg.
1. W PFU na str. 12 Zamawiający wymaga inwentaryzacji instalacji wodnej, gazowej i teletechnicznej. Wnosimy o wskazanie:
1. w jakim celu inwentaryzacja ta ma zostać wykonana,
1. w jaki sposób (wykopy, przekopy, odkrywki?),
1. na jakim obszarze (wnosimy o jego zaznaczenie i zamieszczenie mapki w tym oznaczeniem do materiałów przetargowych).
1. Na str. 10 PFU Zamawiający pisze:
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zaś na str. 12 zapisano:
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na str. 14:
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na str. 18:
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Wnosimy o wyjaśnienie czy:
1. kominy należy wykonać nowe jak na str. 10 czy 14
1. komin istniejący jest do wykorzystania – jak na str. 12 czy 18
1. W PFU na str. 13 Zamawiający pisze:
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na str. 21 PFU zapisano o wywozie:
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Wnosimy o wskazanie w jakiej odległości od miejsca demontażu znajdować się będzie miejsce składowania czy wywozu (np. do 50m, do 100m).
1. Na str. 13 PFU Zamawiający wymaga:
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W kotłowni na posadzce znajduje się okładzina ceramiczna. Czy należy ją całkowicie zdemontować i ułożyć nową?
1. Na str. 14 PFU zapisano:
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Co Zamawiający rozumie pod określeniem „w niezbędnym zakresie”? Okna niesprawne, brudne?
1. Na str. 22 PFU Zamawiający pisze:
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Wnosimy o jednoznaczne wskazanie zakresu tych prac do wykonania w ramach postępowania w zakresie okien i świetlików (art. 29, 31 pzp i dalsze)
1. Na stronie 18 PFU Zamawiający wskazuje na:
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Zamawiający zobowiązany jest ustawą pzp w sposób jednoznaczny wskazać zakres objęty postępowaniem, nie może zakresu prac podlegające wymianie uzależniać od wyników pomiarów, które wystąpić mają w przyszłości.
Wnosimy zatem o jednoznaczne wskazanie czy przedmiotem postępowania jest:
1. modernizacja istniejących baterii kondensatorów,
1. wymiana na nowe
1. W związku z tym, że w PFU na str. 19 Zamawiający wymaga:
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wnosimy o zamieszczenie do materiałów przetargowych rachunków za energię elektryczną ze wskazaniem poboru energii biernej dla układu kotłowni, tak by Wykonawca wiedział jakich wartości nie może przekroczyć.
1. W związku z zapisem PFU str. 19 
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Wnosimy o:
1. precyzyjne określenie wymogów kompatybilności, 
1. informację o możliwości modyfikacji systemu odczytu danych, 
1. podanie nazwy wykonawcy istniejącego systemu odczytu danych, celem uzyskania jego zgody na wprowadzenie modyfikacji i wprowadzenia powiązań. 
1. W PFU Zamawiający wymaga na str. 21
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ponieważ prace zakończą się w miesiącach zimowych, wnosimy o wyjaśnienie jak ma się do tego odtworzenie nawierzchni trawiastych w tych warunkach atmosferycznych, przed terminem zakończenia realizacji zamówienia.
1. W PFU na str. 19 Zamawiający pisze:
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Ponieważ zakres prac winien być określony jednoznacznie (ustawa pzp) wnosimy o jednoznaczne wskazanie jakie elementy w węźle pralni i węźle budynku głównego należy:
1. zmodernizować 
1. wymienić na nowe
przez wypełnienie tabeli jak niżej:
WYMIANA NA NOWE
	Nazwa urządzenia
	Typ i wielkość istniejącego urządzenia
	Węzeł pralnia
	Węzeł budynek główny

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



MODERNIZACJA
	Nazwa urządzenia
	Typ i wielkość istniejącego urządzenia
	Węzeł pralnia Modernizacja polega na
	Węzeł budynek główny
Modernizacja polega na

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



1. W SIWZ Zamawiający wskazuje datą dzienną (pkt. 7) termin realizacji zamówienia. Jednocześnie w projekcie umowy wymaga dostarczenia kotłów i urządzeń do 30-11-2018 r. (par. 2 ust.2). Jednocześnie Zamawiający nie wskazuje datą dzienną terminu podpisania umowy z wybranym wykonawcą. W skrajnym przypadku, przy uwzględnieniu tylko 30 dniowego terminu ważności oferty (Zamawiający może wydłużyć do 60 dni), wyborze Wykonawcy w ostatnim dniu ważności oferty + 5 dni na uprawomocnienie się wyboru, wykonaniu prac projektowych z dobraniem urządzeń, Wykonawcy pozostać mogą 2 tygodnie na dostawę kotłów i urządzeń.
Wnosimy zatem o wskazanie datą dzienną terminu przewidzianego na podpisanie umowy z Wykonawcą.
1. Jeśli Zamawiający nie wskaże datą dzienną terminu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, wnosimy o określenie terminów realizacji prac, odpowiednio:
1. terminu dostawy kotłów i urządzeń – w tygodniach od daty podpisania umowy,
1. terminu zakończenia prac – w tygodniach od daty podpisania umowy.
Data podpisania umowy warunkować będzie wówczas wszelkie dalsze działania Wykonawcy, ewentualne kary za nieterminowe wykonania itp.
1. W projekcie umowy Zamawiający wymaga dostarczenie kotłów i urządzeń do 30-11-2018 r. (par. 2 ust.2). Wnosimy o wskazanie z nazwy które urządzenia muszą zostać dostarczone w tym terminie do 30-11-2018.
1. Skoro w projekcie umowy Zamawiający wymaga dostarczenia kotłów i urządzeń do 30-11-2018, i skoro wraz z dostawą Wykonawcy u producenta zaczną biec terminy gwarancji, wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna iż udzielona gwarancja na dostarczone urządzenia zaczyna swój bieg również z dniem dostawy. 
1. Jeśli Zamawiający nie uzna iż termin udzielonej gwarancji rozpoczyna sówj bieg z dniem dostawy wnosimy o usunięcie terminu dostawy 30-11-2018 w projektu umowy. Nie jest bowiem w interesie Wykonawcy dostawa urządzeń w terminie wcześniejszym niż wymagać tego będzie technologia i postęp prac na budowie, tak by rozpoczął bieg termin gwarancji.
1. Wnosimy o wprowadzenie do postępowania terminu gwarancji dla urządzeń zgodnego z gwarancjami udzielonymi przez ich producentów. Wykonawca prac nie musi być ich wytwórcą w związku z czym może przenieść na Zamawiającego tylko takie warunki gwarancji jakie sam uzyska od producentów urządzeń.
1. W projekcie umowy mowa jest o bezusterkowym protokole odbioru robót. Zamawiający w par. 3 ust. 6 uzależnia zapłatę należności od przekazania bezusterkowego protokołu. Również w par. 13 ust. 2.1. wprowadza zapis o protokole bez zastrzeżeń. Stanowisko to jest niezgodne z orzecznictwem w tym zakresie. 
Zgodnie bowiem z zapisami art. 647 KC jednym z obowiązków Inwestora (Zamawiającego) jest odebranie obiektu i zapłata umówionego wynagrodzenia. Przepis ten nie daje Państwu jako Zamawiającemu podstaw do uchylania się od odbioru w sytuacji, gdy wystąpią wady/usterki. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22.06.2007 r. V CSK 99/07 stwierdził, że „Strony umowy na roboty budowlane nie mogą uzależniać wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek”, w związku z czym, Zamawiający nie może uzależniać zwrotów zabezpieczeń czy płatności od bezusterkowego protokół odbioru.
Wnosimy zatem o korektę wszystkich zapisów SIWZ i projektu umowy uzależnionych od bezusterkowego protokołu lub protokołu bez zastrzeżeń:
1. w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
1. zapłaty faktur.
1. W par. 5 ust. 2i projektu umowy Zamawiający wymaga:
1. bezpłatnych napraw serwisowych w okresie gwarancji i rękojmi
1. dokonywania wszelkich przeglądów, w tym serwisowych w terminach określonych przez producenta. 
Wnosimy o potwierdzenie, że wszelkie przeglądy, w tym serwisowe w terminach określonych przez producenta będą odpłatne, a należność zapłaci Zamawiający..
1. W par. 6 ust. 2 projektu umowy Zamawiający pisze:
„Niewykazanie przez Wykonawcę ww. wskaźników powoduje odpowiedzialność odszkodowawczą po stronie Wykonawcy wobec Zamawiającego”. 
Wnosimy o jednoznaczne wskazanie jaką kwotą (wyrażoną w PLN) zamyka się kwota odpowiedzialności odszkodowawczej we wskazanym w tym paragrafie zapisie. Wnosimy o jednoznaczne wskazanie kwoty w PLN.
1. W par. 6 ust. 1 projektu umowy Zamawiający zamieścił tabelę z emisjami, nie wskazując dla jakich ilości ciepła wytworzonego w źródle emisja ta została wyprodukowana, jakie pracujące źródło zostało przyjęte do tych wyliczeń. Wystarczy, że zamieszone pomiary obejmują kotłownię, która ze względu na awarie nie pracowała np. przez 6 miesięcy w roku, lub pracowała z niepełnym obciążeniem, w roku - w którym temperatura na zewnątrz była znacząco wyższa od temperatur zim ciężkich, i pomiary wskazane w par. 6 ust. 1 nie będą możliwe do utrzymania w nowych warunkach, mimo zabudowania kotłów o wyższej sprawności, nowocześniejszych i mniej emisyjnych. Wnosimy o podanie uwarunkowań dla jakich tabela ta została opracowana, dla jakiego źródła, pracującego z jaką mocą przez jaki okres w roku, produkująca ile GJ energii itd. Zakres udostępnionych danych musi pozwolić Wykonawcy na możliwość weryfikacji czy jest w stanie spełnić ten warunek przetargowy
1. W projekcie umowy w par. 13 ust. 2 Zamawiający wymaga, by Wykonawca oświadczył:
„gwarancja producenta na zamontowany osprzęt – Wykonawca oświadcza, że nie będzie krótsza niż 60 miesięcy”
Wykonawca nie może jednak poświadczać nieprawdy. Producenci takich urządzeń jak np. sterowniki czy regulatory udzielają gwarancji na swoje urządzenia na okres 12, maksymalnie 24 miesięcy. Wykonawca nie może zatem oświadczyć, że producent urządzenia udzielił mu gwarancji na okres 60 miesięcy. Wnosimy o wykreślenie tego oświadczenia z SIWZ i projektu umowy.
1. W par. 15 ust. 7 Zamawiający wprowadza limit kar w wysokości 50% wynagrodzenia ryczałtowego brutto. Wnosimy o zmianę tego limitu z 50% na 15% wynagrodzenia ryczałtowego brutto. Wartość przyjęta w projekcie umowy jest niespotykanie wysoka, zwłaszcza przy abstrakcyjnie krótkich terminach realizacji prac, bez daty dziennej podpisania umowy z wybranym wykonawcą.
1. Wnosimy o zrównanie stron w projekcie umowy przez zrównanie wysokości kar umownych dla Zamawiającego, z poziomem kar dla Wykonawcy, przez zmianę  w par. 15 ust. 2 do wysokości 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki. Przy wartości ujętej w projekcie umowy na poziomie 0,01% Zamawiający przy opóźnieniu terminu przekazania placu budowy o 100 dni (1/3 roku) poniesie karę w wysokości dopiero 1% wartości przedmiotu umowy.

























2.

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na zawarte poniżej pytania:

1. W związku z tym, że postępowanie prowadzone jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, przystąpienie do prac poprzedzone musi zostać wykonaniem projektu, następnie okres oczekiwania na dostawę urządzeń, stąd  montaż urządzeń rozpocznie się w okresie zimowym. Wnosimy zatem o wyjaśnienie czy pracująca pompownia węzła cieplnego (na schemacie kotłowni pompy oznaczone są numerem P2 i P3) podlegać będzie wymianie? Demontaż starej pompowni (pompy, zawory, rozdzielacze i rurociągi) oraz montaż nowej pompowni wraz z okablowaniem i uruchomieniem pozbawi ciepła szpital na kilka dni, bowiem ciepło pozyskane z miejskiej sieci za węzłem, nie będzie mogło być pompowane do węzłów rozdzielczych szpitala.
Nie ma miejsca na nowa pompownię w innej części kotłowni i Zamawiający tego miejsca również nie przewidział w załączonej graficznej „Koncepcji nowego źródła ciepła” (rysunek).
Wnosimy zatem jak na wstępie o wyjaśnienie czy pompownia w sezonie grzewczym podlega wymianie czy pozostaje bez zmian.
1. Jeśli pompownia główna (za węzłem miejskiej sieci, przepompowująca czynnik do węzłów rozdzielczych szpitala) podlega wymianie – wnosimy o przedstawienie sposobu zapewnienia przez Szpital przepływu czynnika do węzłów szpitala w okresie grzewczym przy zdemontowanej pompowni.
1. Czy stacja uzdatniania wody na cele kotłowe podlega wymianie czy pozostaje bez zmian?
1. Czy rozdzielania główna elektryczna kotłowni podlega wymianie czy pozostaje bez zmian?
1. Jeśli rozdzielnia główna elektryczna kotłowni podlega wymianie, wnosimy o przedstawienie schematu rozdzielni obecnej wraz ze wskazaniem zabezpieczeń, pól odpływu itp.
1. W PFU mowa jest o malowaniu ścian (PFU str. 14). Wnosimy o potwierdzenie, że mowa o malowaniu ścian wewnętrznych, a nie ścian zewnętrznych kotłowni.
1. W PFU (str. 14) mowa o malowaniu ścian. Wnosimy o wyjaśnienie czy mowa wyłącznie o malowaniu ścian wewnętrznych pomieszczenia hali kotłów, czy o malowaniu wszystkich ścian wewnętrznych w kotłowni,  w tym pomieszczenia rozdzielni elektrycznej, hali magazynowej biomasy, pomieszczenia ruchomej podłogi itp.






















3.

ZAPYTANIE DO ZAMAWIAJACEGO

Dot: Modernizacja źródła ciepła Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego







W związku z chęcią złożenia oferty prosimy o udzielenie wyjaśnień  

 

1. W PFU pisze się ,że dokumentacje należy opracować zgodnie z audytami efektywności ekologicznej – brak tego dokumentu na stronie Zamawiającego – proszę o uzupełnienie dokumentacji
2. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy montażu instalacji automatyki . Proszę o podanie parametrów  określających  zakres robót instalacji automatyki. Jakie funkcje i zadania ma spełniać nowa automatyka 
3. Instalacja teletechniczna - zarządzanie energią - jakie są wymagania. Proszę o podanie ogólnych  właściwości funkcjonalno- użytkowe  instalacji teletechnicznej
4. Proszę o umieszczenie na stronie Zamawiającego  schemat istniejącego  systemu zarządzania energią 

5. Proszę o informację odnośnie wymaganych zasobów układów automatyki i sterowania (ilości i rodzaje wejść / wyjść w sterowniku PLC).Ta informacja pozwoli nam na dobór optymalnego dla tego zadania systemu sterowania.

6. Prośba o informację, czy zapis: "muszą być kompatybilne z istniejącym odczytem danych" oznacza, że odwzorowanie pracy nowego węzła ma być na istniejącym systemie wizualizacji (wiążę się to w ingerencję w istniejący system a może to być niewykonalne), czy wystarczy dostarczenie informacji w określonym formacie a administrator obecnego systemu wykona wizualizację?
7. Proszę o informacje kto jest  operatorem/ wykonawcą  istniejącego systemu zarzadzania energia
8. Jakie parametry elektryczne posiada istniejąca bateria kondensatorów?

9. W PFU jest napisane ,że Zamawiający może wnieść do przedłożonych rozwiązań swoje uwagi. Ile czasu będzie miał Zamawiający na wniesienie swoich uwag 
10. Wymaga się od Wykonawcy, aby dokumentacja techniczna zawierała wszystkie niezbędne dane techniczne oraz rzeczowe wynikające z wymagań Funduszu. Jakie to wymagania ? Proszę o umieszczenie na stronie Zamawiającego formularz wniosku, który poszedł do Funduszu
11. Prosimy o udostepnienie istniejącej dokumentacji automatyki (systemu sterowania i wizualizacji BMS) do której należy się wpiąć
12. Proszę o potwierdzenie, że na dzień uruchomienia kotłowi Zamawiający zapewnia wykonawcy paliwo o odpowiedniej jakości i w ilości umożliwiającej uruchomienie instalacji , oraz testy sprawności kotła na 6 godzin ciągłej pracy (140 kg paliwa suchego na 100kW mocy kotła) 
13. Pomieszczenie kotłowni będą wyposażone w – instalacje oświetleniową .                                 Proszę  o podanie 
- dokładną ilość opraw;
- długość, szerokość;
- ilość źródeł światła, rodzaj led (świetlówka, listwa);
- rodzaj mocowania (wstropowe, nastropowe);
- moc podaną w Watach;
- moc świecenia w Lumenach, nie w lx.
- IP;

14. Prosimy o podanie  informacji kto ponosi koszty (lub ewentualne zyski) wywiezienia                    i składowania na odpowiednim składowisku zdemontowanych elementów stalowych takich jak, kotły ,rurociągi i inne?
15. Zasilanie energetyczne obiektu - pozostaje stare czy będzie nowe?
16. Instalacja odgromowa i uziemiająca - pozostaje  istniejąca czy planowana jest nowa?
17. Rozdzielnice elektryczne - nowe czy modernizowane? Jeśli modernizowana to w jakim zakresie 
18. Proszę o potwierdzenie ,ze Zamawiający zapewni prawidłowa moc elektryczną niezbędną do realizacji przetargowego zadania
19. Które z istniejących urządzeń elektrycznych będą w dalszym ciągu wykorzystywane
20. W PFU jest napisane, że nowa technologia ma być podłączona do istniejącego komina. Proszę o potwierdzenie istniejące kominy maja odpowiednia przepustowość i ciąg kominowy
21. Ciepło z kotłowni należy dostarczyć istniejącym systemem rurociągów wykonanych                     w technologii preizolowanej  do dwóch węzłów cieplnych. Proszę o potwierdzenie, że istniejący system rurociągów i dwa węzły cieplne w budynkach tzw. pralni oraz E są sprawne i  prawidłowo funkcjonują  
22. Proszę o potwierdzenie ,że rurociągi preizolowane nie wymagają żadnych remontów  

23. W Pfu jest napisane ,że prace remontowe wymagają dopasowania pomieszczeń do standardów zgodnie wytycznymi producentów urządzeń montowanych. Proszę o opisanie , podanie standardów – zgodnych wytycznymi producentów urządzeń
24. Proszę o potwierdzenie, że ingerencja w węzłach  to jedynie dostosowanie układu automatyki węzłach do istniejącego odczytu danych 
25. „Prace budowlane konstrukcyjne” , co dokładnie zamawiający ma namyśli proszę o sprecyzowanie zakresu robót budowlanych




























4.

 Pytania i wnioski dotyczące postępowania przetargowego pn:” Modernizacja źródła ciepła Szpitala Wojewódzkiego im.Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego” 
1. Zapis w PFU: „Zintegrowany system czyszczenia płomieniówek poprzez wbudowany system mechaniczny (nie dopuszcza się czyszczenia płomieniówek systemem pneumatycznym uderzeniowym ze względu na bliskość obiektów w których prowadzona jest działalność medyczna” jest bardzo mocno ograniczeniem konkurencji. Bardziej popularnym system czyszczenia płomieniówek jest system pneumatyczny. Zastosowany układ w naszych rozwiązaniach jest cichy, nie przekracza 65dB. Wentylatory powszechnie stosowane do kotłów mają znacznie wyższy poziom hałasu. 

Zastosowanie pneumatycznego systemu czyszczenia płomieniówek nie będzie słyszalne w obiektach prowadzenia działalności medycznej na terenie szpitala. 
Proszę o dopuszczenie kotłów z pneumatycznym czyszczeniem płomieniówek. 
[bookmark: _GoBack]2. Jest wielu producentów kotłów spełniających opisaną w przetargu emisyje spalin i wymaganą sprawność, którzy nie posiadają certyfikatu z badań wykonanych przez jednostkę notyfikowaną. Jest to mocne ograniczenie konkurencji, ponieważ mogą w przetargu startować tylko firmy, które w wykonały i zcertyfikowały kocioł o mocy dokładnie 1500 kW lub posiadają certyfikat na typoszereg. Certyfikat na typoszereg jest praktykowany w kotach o mocy do 500 kW. Zapis ten dyskryminuje producentów kotłów o wyższej mocy. Kotły tej mocy nie są urządzeniami produkowanymi seryjnie. 

Testy potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów można wykonać w trakcie odbiorów tak jak to ma miejsce w większości tego typu inwestycji. 

Proszę o możliwość złożenia oferty bez certyfikatu potwierdzającego wymagane parametry. 
3. W związku z okresem urlopowym (wakacje) oraz dość krótkim okresem na złożenie oferty wnioskujemy o przedłużenie terminu składania ofert. 
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Uklad zasobnikéw buforowych ciepla o pojemnosei min. 20 m’.
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Pojedynczy zasobrik buforowy o pojemnosci jednostkowej nis maiejszs; niz 20.000 i pojeminosal
1acznej ukladu buforowania ciepta min. 20m?, z wysokosprawna zolacjq termiczna i plaszczem.
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System odprowadzania spalin | instalacja komindw w Hosei i wysokosdi umodliwiaiace]
pravidiowa proce kotiowni.
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 pomieszczen oraz instalacy odprowadzenia spalin do istniejacego komina,
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Budowa z dostawq nowych elementow instalagi odprowadzajacych spaliny.




image8.gif
»  plony kominowe istniejacy komin wolnostojacy.
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Istniejace instalacie wewnatrz pomieszczen planowanych pod zabudowe nowej techrologi
nalezy zdemontowat | zgromadzic w miejscu wskazanym przez Zamaviajacego. Gruz oraz
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* wywdz demontowanych urzadzef technologicznych - nalezy skladowat w miejscu wskazanym przez
Zamavijacego.
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w zakresie niezbednym dla zabudowy nowych urzadzed, w tym: obkozenie okladzinami
coramicznymi cian i poakbg, tynkowanie | inne prace remontows wymagajace dopasowania
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Wykonanie okladziny ceramicznej na podiodze - plytki ceramiczne.
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‘Wymiana okien i montaz Swietlikow w niezbednym zakresie.
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+ Wymiana okien i éwietikéw (jedi dotyczy)
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W zwigzku z praytaczeniem nowych urzadze o obeigzeniu indukcyinych nalezy dokonat
modernizacii istniejacych bateri kondensatordw lub ich wymiang na nowe - e2eli wymagane. W celu
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Pprzeprowadzic modemizacje tak, aby oplaty zwigzane z ponadnormowym poborem energii biernej
byly nie wyzsze niz obecnic wynikaja z rachunkéw za energi elektryczna,
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UWAGA! Zastosowane ukiady automatyki i sterowania, wykonane dia urzadzed
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+ wykonanie drobnych prac budowlanych np. adtworzsnie nawierzehni trawiastych graniczacych z
obiektem uleglych zniszczeniu w trakcie prowadzenia robé, tp.
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Istrisjace uklady automatycznego sterowania w wedach (budynek pralni | budynek gkowny)
zmodernizowat Iub wymienit na nowe.
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+ instalage elektryczng i oswietleniows, gniazaka,




